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PARADE MINAS

CONTRATO DE EXECUGAO DE OBRA CIVIL N° 10/2020,
QUE ENTRE S| CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE
PARA DE MINAS E A EMPRESA NSF CONSTRUGOES
LTDA

A CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS, inscrita no
CNPJ sob o n.° 20.931.994/0001-77, com sede nesta cidade
de Para de Minas, na Avenida Presidente Vargas, n® 1.935,
Bairro Senador Valadares, neste ato representada por seu
Presidente, Vereador n® 1.935, Bairro Senador Valadares,
neste ato representada por seu Presidente, Vereador Marcilio
Magela de Souza, brasileiro, casado, residente e domiciliado
na Rua Alameda das Aroeiras, n° 419, Bairro Jardim das
Piteiras, CEP: 35661-332, na cidade de Para de Minas,
portador da carteira de identidade n°® M-4.045.099, inscrito no
CPF sob o n° 563.718.376-72, doravante designada
CONTRATANTE, e a empresa NSF CONSTRUGOES LTDA
inscrita no CNPJ sob 0 n.°11.393.961/0001-20, com sede na
cidade de Para de Minas, na Rua/Av. Godofredo de Oliveira,
n° 220, sala 14, Bairro Vila Raquel, CEP 35.661-010, neste
ato representada por José Claudio de Oliveira, domiciliado na
Rua Geraldo Alves da Silva, n° 50 , Apto 202, Bairro Dom
Bosco, municipio de Pard de Minas, Cl n° MG 10.046.113,
CPF n° 798.804.606-34, doravante designada
CONTRATADA, tém justo e contratado entre si, em
decorréncia da CONCORRENCIA N° 01/2019 e observados
os preceitos da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, o
presente CONTRATO DE EXECUGAO DE OBRA CIVIL, que
se regera pelas clausulas e condigdes seguintes:

1. OBJETO

1.1. E objeto do presente Contrato a execugao de obra civil, sob regime de empreitada por
prego unitério, visando continuagdo da construgdo parcial do edificio sede da
CONTRATANTE, efetivada nos lotes de nimeros 10, 11, 12 e 13 da quadra C-4 do bairro
Senador Valadares, no Municipio de Para de Minas, com frente para a Avenida Presidente
Vargas, 1935, para a Avenida Orlando Mauricio dos Santos e para a Rua Alemanha.

1.2. A parte da obra a ser executada, e que € o objeto desta licitagdo, é a referente aos
servigos da 15° Etapa nas seguintes regides: Elevadores e Antecimaras; Garagem e
Caixas de Escada; Racks de Circuitos de Rede; Guarita; Salas de Gabinetes, Escola
do Legislativo e Sala de DML; Pias das Copas; Pisos Tateis e Sanca, conforme Projeto
Basico descrito no Anexo | do Editaﬁo‘ncorréncia do qual decorre esse Contrato.
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2. CONDIGOES DE EXECUGAO DO CONTRATO

1.1. A obra sera executada no regime de empreitada por preco global, conforme
justificativa técnica que compde o respectivo processo.

1.2. As condicdes exigiveis para a execugéo do presente Contrato s&o as previstas nas
clausulas e sub clausulas seguintes e as constantes dos Anexos do edital da licitagéo da
qgual decorre este instrumento.

a

1.3. A execucdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada por representantes da
CONTRATANTE especialmente designados pela autoridade contratante.

1.4. A CONTRATADA deverd, observado o Cronograma Fisico-financeiro, no prazo de
até 02 (dois) dias uteis apds a data prevista para o encerramento dos servigos relativos a
cada fase, notificar a CONTRATANTE da conclusédo dos servigos, por meio de carta, em
duas vias, entregue ao Fiscal Técnico do Contrato mediante recibo e acompanhada do
respectivo Relatorio de Servigos Executados.

1.5. Somente poderéo ser considerados para efeito de medicéo e pagamento os servigos
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela fiscalizagdo, respeitada a
rigorosa correspondéncia com o projeto e especificagdes. Nao serdo considerados como
servicos executados a simples entrega e/ou estocagem de materiais no canteiro da obra.

1.6. A execucao de servicos de forma antecipada em relagéo ao previsto no Cronograma
Fisico-financeiro depende de prévia autorizagdo do Fiscal Técnico do Contrato e esta
condicionada a disponibilidade financeira da Contratante. A antecipagéo de etapas que nao
afetem o prazo total de execugéo da obra somente sera autorizada se for conveniente para
a Administracéo.

[}

1.7. Nos 02 (dois) dias Gteis imediatamente seguintes ao recebimento da notificagdo de
que trata a item 2.4, o Fiscal Técnico do Contrato vistoriara a obra e verificara se, na
execucdo das etapas, foram atendidas pela Contratada todas as condigbes contratuais.
Expirado o prazo para notificagdo, sem que esta ocorra, o Fiscal Técnico do Contrato
efetuara a vistoria.

1.8. Em caso de conformidade, o Fiscal Técnico do Contrato informard & CONTRATADA a
aceitacdo dos servigos executados e autorizara a emissdo dos documentos de cobranga.

1.9. No caso da execugdo de cada etapa quinzenal prevista no Cronograma Fisico-
Financeiro ndo estar em conformidade com o contrato, o Fiscal Técnico do Contrato excluira
da medigdo os servigos com eventuais falhas e/ou irregularidades, discriminando-0s por
meio de relatério, ficando a CONTRATADA, com o recebimento deste, cientificada das
falhas/irregularidades apontadas e de que estara, conforme o caso, passivel das sang¢des
cabiveis.

1.9.1.A CONTRATADA caberd sanar tais falhas/irregularidades apontadas,
submetendo na medigdo seguinte (quinzena subsequente), os servigos excluidos da
medic&o para nova verificagdo pelo Fiscal Técnico do Contrato, salvo em circunstancias
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fortuitas e casos de forga maior, desde que com justificativa apresentada e aceita pelo
Fiscal Técnico do Contrato, caso em que os serwg:os poderdo ser sanados
posteriormente.

1.10. Afiscalizagdo serd exercida no interesse da CONTRATANTE e néo exclui nem reduz
a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico ou
de seus agentes e prepostos.

1.11. Quaisquer exigéncias do Gestor/Fiscal do Contrato, inerentes ao fiel cumprimento do
contrato, deverdo ser prontamente atendidas pela CONTRATADA sem 6nus para a
CONTRATANTE.

1.12. ACONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte as etapas da
obra ou servigos entregues, bem como os materiais utilizados, se em desacordo com o
contrato, edital e seus anexos.

1.13. Mediante autorizagdo do Gestor/Fiscal do Contrato, poderdo ser alteradas, em parte,
as especificagdes, desde que os novos materiais a serem empregados sejam equivalentes
em prego e qualidade aos especificados no Projeto Basico e sem que a alteragdo prejudique
a estrutura, a seguranga, a estética, a finalidade, o prego e o prazo de entrega da obra.

1.14. A alteragdo de especificagdes que resultar na utilizagdo de material ou equipamento
que desempenha idéntica fungdo, mas ndo apresenta as mesmas caracteristicas exigidas
no Projeto Basico somente podera ser autorizada pela autoridade contratante, com a
correspondente compensacéo financeira para uma das partes e efetivada por meio de
Aditivo Contratual.

1.15. Findo o prazo contratual e caso a obra ainda nao esteja concluida, o Gestor/Fiscal do
Contrato comunicara o fato a autoridade contratante, através de termo circunstanciado no
qual discriminara os servigos ndo concluidos. Neste caso, a CONTRATADA estara sujeita
as sangOes administrativas previstas na Clausula 11 deste Contrato.

3. DO PREGO E DA RECOMPOSIGAO DOS CUSTOS

3.1. A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, pela execucdo da obra objeto deste
Contrato, o preco global de R$216.124,19 (duzentos e dezesseis mil, cento e vinte e quatro
reais e dezenove centavos), que incluira todas as despesas necessarias a sua perfeita
concluséo, e cujo pagamento sera efetuado em parcelas quinzenais, de acordo com o
Cronograma Fisico-financeiro e em conformidade com a Clausula Quarta deste
Instrumento de Contrato. ’

3.2. Nos termos do art. 37, XXI, da Constituigdo Federal, & assegurado o equilibrio
econdmico-financeiro deste Contrato, em decorréncia de fato superveniente que provoque
desequilibrio nas condi¢des originalmente avencgadas.
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3.3. Para fins do item 3.2, a CONTRATADA devera apresentar requerimento escrito e
fundamentado, por meio do qual comprove, documentalmente, a ocorréncia do alegado
desequilibrio, dependendo o caso de deciséo escrita e fundamentada da CONTRATANTE.

3.4. O servico sera prestado pelo prego ofertado na proposta da licitante vencedora,
podendo ser revisto, observadas as prescrigdes contidas na alinea “d”, do inciso I, do art.
65 da Lei Federal n° 8.666/93.

3.5. Os custos decorrentes da méo-de-obra poderdo ser repactuados mediante solicitagéo
por escrito da Contratada, desde que seja observado o interregno minimo de um ano da
data da convengéo/acordo/dissidio coletivo aos quais a proposta se referir, mediante a
apresentacdo da nova convengao/acordo/dissidio coletivo.

3.6. O reajuste referente aos demais insumos podera ser concedido mediante solicitagao
por escrito da Contratada e tera sua ‘periodicidade anual, sendo a data base para sua
concessao a data da apresentagdo das propostas.

3.7. Para a concessao do reajuste sera observado o indice INCC/FGV (indice Nacional
de Custo da Construgdo Civil e Obras Publicas elaborado pela Fundagio Getdlio
Vargas).

4.CONDICOES PARA PAGAMENTO

4.1. O pagamento sera efetuado quinzenalmente, conforme medicéo do que efetivamente
se construiu na quinzena imediatamente anterior.

4.2. A medicao sera elaborada pela CONTRATADA, em fiel observancia ao que tiver sido
efetivamente executado, baseado no Cronograma Fisico-financeiro por ela apresentado.

4.3. A medigdo devera estar assinada em todas as folhas que a compuserem pelo
responsavel técnico pela obra.

4.4. A fiscalizagdo da CONTRATANTE devera analisar e decidir, formalmente, sobre a
correc¢do ou ndo da medigdo dentro dos 03 (trés) dias uteis seguintes.

4.5. Se houver discordancia entre a CONTRATADA e a fiscalizagdo da CONTRATANTE
quanto a parte da medi¢do, aquela a dividira em 02 (duas), sendo a primeira parte
correspondente ao que tiver sido acordado por ambas e a segunda parte correspondente
ao que tiver gerado a discordancia.

4.6. A CONTRATADA emitira fatura/nota fiscal em relagdo a parte da medigdo em que

houve acordo quanto a corre¢do, ou sobre a integra, se néo tiver havido discordancia ou
caso tenha sido sanada.

4.7. A CONTRATADA devera anexar a fatura/nota fiscal a medicdo com o “de acordo” da
fiscalizagdo da CONTRATANTE, em todas as folhas que a constituir, de forma a permitir o
processo de liquidagado e pagamento.
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4.8. O procedimento previsto nos itens anteriores seréa repetido quinzenalmente, e, também
quanto a parte de medig&o em que tiver havido discordancia, t4o logo essa seja resolvida.

4.9. O primeiro pagamento a CONTRATADA sera condicionado a que a mesma comprove
ter efetuado os registros, anotagdes, averbagdes ou quaisquer outros atos similares que
sejam obrigatorios, conforme as normas aplicaveis a realizagdo de obra, devendo ser
anexada a NF-e (nota fiscal eletronica) fatura/nota fiscal respectiva as copias
correspondentes e declaragdo de que apenas os atos juntados s&o os necessarios.

4.10. Qualquer pagamento a CONTRATADA sera condicionado & comprovagdo de
recolhimento integral do INSS e do FGTS referentemente a obra, ja exigiveis quando da
apresentagéo da fatura / nota fiscal.

4.11. A comprovagéo de que trata o item 4.10, relativamente ao recolhimento do FGTS,
somente sera considerada valida se efetuada na guia respectiva em que estejam langados
os nomes de todos os empregados alocados na obra.

4.12. Aregra do item 4.11 se estende ao recolhimento do INSS, se idéntico procedimento
vier a ser adotado pelo érgédo federal competente.

4.13. A CONTRATANTE podera exigir, para efetuar qualquer pagamento, a apresentagdo
da documentagdo comprobatéria da quitagdo dos demais encargos de responsabilidade da
CONTRATADA (como os trabalhistas e tributarios respectivos).

4.14. Os pagamentos serdo efetuados até 03 (trés) dias Uteis apds a entrega da nota
fiscal/fatura ao Gestor do Contrato da CONTRATANTE, desde que cumpridas as

determinagdes dos itens 4.7 e 4.9 a 4.13, conforme cada caso.

4.15. O pagamento da ultima medigcdo somente serd liberado 8 CONTRATADA mediante a
apresentagao, além do que determina o item 4.14:

a. de prova de recolhimento do ISSQN devido em razdo da obra;

b. de baixa relativamente aos atos previstos no item 4.9, salvo se tal
providéncia ndo for obrigatéria, demonstrada fundamentadamente em declaragéo.

4.16. O pagamento efetuado nao implica reconhecimento pela CONTRATANTE de
adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente as obrigagdes previdenciarias,
sociais, trabalhistas, tributarias e fiscais relativas ao objeto deste Contrato, nem novacéo
em relacdo a qualquer regra constante das especificagdes respectivas.

4.17. A CONTRATADA deverér efetuar, imediatamente apos receber a ultima parcela, o
pagamento dos residuos que estiverem pendentes junto ao INSS, apresentando a
CONTRATANTE a CND relativa a obra, com prova, também, da baixa respectiva.

5. DURAGAO DO CONTRATO

5.1-0 prazo de execugao da obra sera de, no maximo, 75 (setenta e cinco) dias.
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5.1-Este Contrato tera vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da expedig&o da
ordem de servico, podendo ser prorrogado nos termos da lei.

5.2-A CONTRATADA devera observar, além do prazo maximo previsto no item 5.1, os
prazos intermediarios fixados no Cronograma Fisico-financeiro da obra.

5.3-A CONTRATADA devera participar a fiscalizagdo da CONTRATANTE a ocorréncia de
qualquer fato ou condi¢io que possa atrasar ou impedir a concluséo da obra, no todo ou
em parte, de acordo com o cronograma respectivo, indicando as medidas para corrigir a
situagao.

5.4-No decorrer deste exercicio, caso haja suplementagdo na dotagdo orgamentaria, a
CONTRATANTE podera solicitar a alteragdo do Cronograma fisico-financeiro para que
este se adapte a sua realidade orgamentaria.

6. DOTAGAO PARA EXECUGAO DO CONTRATO

6.1. As despesas decorrentes desta licitagdo correréo por conta de dotagéo orgcamentaria
da CONTRATANTE, contida na rubrica:

01.01.01.031.0001.3.001 — PROSSEGUIMENTO DA CONSTRUGAO DA SEDE
DA CAMARA MUNICIPAL

Elemento/Ficha

44.90.51.00-01 — OBRAS E INSTALAGOES

Sub elemento

44.90.51.02 Obras e Instalagdes de Dominio Patrimonial

7. DAS OBRIGAGOES
7.1. Sao obrigagées da CONTRATADA:

7.1.1. Apresentar, antes do inicio da obra, a ART — Anotagédo de Responsabilidade
Técnica do CREA-MG, ou, RRT — Relatério de Responsabilidade Técnica do CAU-BR,
dos profissionais sujeitos a esse procedimento, nos termos das normas aplicaveis;

7.1.2. Apresentar, antes do inicio efetivo dos servigos de campo, relatério do qual conste:

a. a quantidade de postos de trabalho que imagina necessaria de cada especialidade
indicada na proposta comercial respectiva;

b. o nimero de horas de trabalho de cada posto de trabalho de cada especialidade
que imagina necessario para o0 cumprimento do objeto contratual;
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7.1.3. Manter em servigo o engenheiro indicado no processo de licitagdo como prova de
qualificagdo técnica, podendo haver substituicio por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, mediante aprovagdo da CONTRATANTE:

7.1.4. Executar a obra conforme previsto no Anexo | do Edital da licitagdo da qual
decorre este Contrato;

7.1.5. Manter o padrdo de qualidade decorrente dos projetos e especificagbes
respectivos;

7.1.6. Assegurar, durante a execug&o da obra, a sua protecéo e conservagao;

7.1.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente e as suas
expensas, os vicios, defeitos ou incorreges resultantes da execugdo da obra ou dos
materiais empregados, independentemente das penalidades aplicaveis ou cabiveis:

7.1.8. Permitir, facilitar e colaborar com o exercicio do poder de fiscalizagdo da
CONTRATANTE;

7.1.9. Cumprir todas as previsdes contidas no edital e em suas partes integrantes,
mesmo que néo repetido nesta Clausula ou neste Contrato:

7.1.10. Consultar, no que couber, os projetos referentes a obra (Arquitetdnico, Calculo
Estrutural, Hidrossanitario, Elétrico, Telefénico, Rede e Cabeamento Estruturado,
Circuitos de Alarme com Cerca Elétrica e Monitoramento, Circuitos Interno e Aberto de
TV, Som Ambiente, Drenagem de Agua Pluvial, SPDA — Sistema de Protecdo Contra
Descarga Atmosférica, Prevengéo e Combate a Incéndio e Panico, e, de Drenagem de
Subsolo), passiveis de serem consultados ou obtidos junto a CMPM.

7.1.11. O relatério referido no item 7.1.2 devera explicitar a distribuicdo semanal do
numero de horas a ser trabalhado por cada empregado de cada especialidade estimada,
0 que devera estar coerente com o cronograma fisico-financeiro respectivo,
- particularmente quanto ao tipo de atividade que devera estar sendo executado na
mesma quinzena.

7.2. S&0 obrigagdes da CONTRATANTE:

7.2.1. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus servigos, dentro das normas deste Contrato;

7.2.2. Prestar aos funciondrios da CONTRATADA todas as informacgbes e
esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados sobre os servigos;

7.2.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execugao do contrato;

7.2.4. Atestar notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos 8 CONTRATADA, no valor
correspondente as etapas concluidas. O pagamento ocorrera apds a Fiscalizagdo
atestar a concluséao dos servigos correspondentes:

7.2.5. Efetuar o pagamento da Ultima fase apds bimento provisoério da obra;
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7.2.6. Notificar a CONTRATADA da aceitagdo definitiva da obra, apés a vistoria e
recebimento definitivo por parte do Fiscal Técnico com anuéncia da Comissao de Obras
da CMPM;

7.2.7. Aplicar as san¢des administrativas contratuais.

8. DAS RESPONSABILIDADES

8.1. A CONTRATADA, neste ato, assume a responsabilidade civil relativamente a qualquer
dano que a obra por ela executada ou material por ela empregado venha a causar ao
patriménio publico, ao pessoal da CONTRATANTE ou a terceiros.

8.2. A CONTRATADA deverad manter preposto, aceito pela Administragao, no local da obra
ou servico, para representa-la na execugao do contrato.

8.3. A CONTRATADA devera manter ao longo da execugao deste Contrato a qualidade da
obra, nos termos de sua especificagéo e dos projetos respectivos.

8.4. ACONTRATADA é obrigada a manter, durante a vigéncia deste Contrato, as condigdes
de habilitacdo exigidas no processo licitatério, podendo a CONTRATANTE solicitar a
apresentagdo dos comprovantes respectivos a qualquer tempo.

8.5. Na hipotese do item anterior,r a CONTRATADA devera proceder a entrega do
documento solicitado dentro de 10 (dez) dias, com o prazo de validade vigente, observando
as regras previstas no edital para a apresentagéo vélida de documentos de habilitagéo.

8.6.E de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA os encargos tributarios,
previdenciarios, trabalhistas, sociais e de transporte de pessoal e material, devendo ela
cumprir rigorosamente o que dispdem as leis, regulamentos, contratos e convencdes
coletivas.

@

9. CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATAGAO

9.1. ACONTRATADA nao podera, a titulo algum, ceder o bbjeto do presente Contrato.

9.2. A CONTRATADA podera subcontratar a execugdo de servicos especificos da obra,
nos casos em que obtenha expressa e prévia aprovagdo da CONTRATANTE.

9.3. Para os fins de aplicacdo da regra do item anterior, a CONTRATADA devera solicitar
a aprovacdo da CONTRATANTE, informando detalhadamente a atividade a ser
subcontratada, a razdo que aconselha a subcontratagdo e a justificativa de escolha da
empresa ou profissional que se pretende contratar.

9.4. Nao se considera subcontratacdo a aquisigdo de materiais ou a locagdo de
equipamentos.

9.5. ACONTRATADA devera apresentar a solicitagao de que tratam os itens 9.2 € 9.3 com
antecedéncia minima de 5 (cinco) dias em relagdo a data limite para a efetivagéo da
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subcontratagéo, conforme exclusiva avaliagido dela mesma, devendo a decisdo respectiva
dar-se dentro dos 3 (trés) dias seguintes.

9.6. A CONTRATADA sera responsavel, nos exatos termos previstos neste Contrato —
particularmente nas duas clausulas anteriores — por servigo, material, equipamento ou
profissional alocado a obra por subcontratado.

@

10. DAS CAUSAS DE EXTINGAO DO CONTRATO

10.1. Este Contrato se extinguira pelas hipoteses de resciséo e de resolugédo previstas nos
subitens seguintes.

10.2. ACONTRATANTE podera, sem prejuizo da multa contratual, promover a rescisdo do
Contrato nos seguintes casos:

a. inexecugéo parcial ou total das obrigagdes previstas neste Contrato;

b. declaragéo de faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil da CONTRATADA, no
curso da execugéo deste Contrato;

c. injustificada baixa na qualidade da obra executada;

d. a lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a
impossibilidade de conclus&o da obra nos prazos estipulados;

e. o atraso injustificado do inicio da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a
Administragao;

f. aparalisagéo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a Administragdo;

- g. asubcontratag&o total do seu objeto, a subcontratagéo de servigos ndo admitida no
Edital ou neste Instrumento de Contrato, a associagdo do contratado com outrem, a
cessao ou transferéncia, total ou parcial, de posigao contratual, bem como fusdo, cisdo
ou incorporagdo da CONTRATADA, e desde que prejudique a execugdo do contrato ou

implique descumprimento ou violagéo, ainda que indireta das normas legais que
disciplinam as licitagdes;

h. o desatendimento das determinagbes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugéo, assim como as de seus superiores;

I. o cometimento reiterado de faltas na sua execugdo, anotadas na forma do
paragrafo primeiro, do artigo 67, da Lei n.° 8.666/93;

j- adissolugédo da sociedade;
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k. a alteragdo social ou a modificagéo da finalidade ou estrutura da empresa, desde
que prejudique a execugdo do Contrato;

I. razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a qual esta subordinada
a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o presente
Contrato;

m. a supressdo, por parte da Administragdo, da obra acarretando modificagdes do valor
inicial do contrato além do limite permitido no paragrafo primeiro, do artigo 65, da Lei
n.° 8.666/93, !

n. a suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da Administrag@o, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagoes e
mobilizagbes e outras previstas, assegurando 8 CONTRATADA, o direito de optar pela
suspenséo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagéo;

0. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragao
decorrentes de obras ja recebidas ou executadas, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito
de optar pela suspenséo do cumprimento de suas obrigagbes até que seja normalizada
a situagéo;

p. anio-liberagdo, por parte da Administragdo, de area, local ou objeto para execugao

da obra, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

@

q. a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada
impeditiva da execugéo do Contrato;

r. o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei n° 8.666/93,
sem prejuizo das sangdes penais cabiveis.

10.3. Resolve-se a obrigagao:

a. pelo integral cumprimento do seu Objeto, caracterizado pelo recebimento definitivo
da obra;

b. pelo decurso do prazo contratual de execugéo, salvo prorrogagéo préevia,

c. pelo acordo formal entre as partes.
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10.4. A extingdo deste Contrato ndo reduz ou extingue as responsabilidades quanto a vicios
e defeitos existentes na obra ja executada, inclusive quanto a sua seguranca.

11. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS E DIREITO DE PETIGAO

11.1.Em caso de ndo cumprimento, por parte da CONTRATADA das obrigagdes
assumidas, ou de infringéncia dos preceitos legais pertinentes, serdo aplicadas, segundo a
gravidade da falta, nos termos dos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas
alteragdes, as seguintes penalidades:

a. Adverténcia, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade
para as quais tenha a CONTRATANTE concorrido diretamente.

b. Multa por inadimplemento de 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia de atraso
na entrega do objeto, ou por dia de atraso no cumprimento de obrigagédo contratual ou legal,
ate o 30° (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do Contrato, por ocorréncia.

[ Multa por inadimplemento de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, por
dia, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execug&o do objeto ou no cumprimento
de obrigagdo contratual ou legal, com a possivel rescisdo contratual.

d. Multa resciséria de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, na hipotese
de a CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa a sua resciséo,
bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando a CONTRATANTE,
em face da menor gravidade do fato e mediante motlvagao da autoridade superior, podera
reduzir o percentual da multa a ser aplicada.

e. Suspenséo temporaria ao direito de licitar com o Municipio de Para de Minas, bem
como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, na hipétese
de cancelamento do Contrato, independentemente da aplicagdo das multas cabiveis.

Declaragédo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica.

11.2. Nos casos de declaragdo de inidoneidade, a empresa penalizada podera, apos
decorrido o prazo de 5 (cinco) anos da declaragéo, requerer a reabilitagdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida se a empresa ressarcir a
Administragao pelos prejuizos resultantes.

11.3. Em caso de rescisdo unilateral do Contrato pela Administracéo, sera assegurado a
CONTRATADA o contraditério e a ampla defesa.

11.4. As multas serdo, ap6s regular processo administrativo, descontadas dos créditos da
CONTRATADA ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente.

11.4.1. Nao havendo pagamento, o valgr sera inscrjto como divida ativa, sujeitando a
devedora a processo executivo.

v | .
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11.5. As penalidades tém carater de sangdo administrativa, consequentemente a sua
aplicagdo nao exime a CONTRATADA de reparar os prejuizos que seu ato venha a
acarretar a Camara Municipal de Para de Minas.

11.6. As penalidades s&o independentes e a aplicagdo de uma ndo exclui a das demais,
quando cabiveis.

11.7. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigagbes que lhes
correspondam, ndo sera considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por
motivo de caso fortuito ou de forga maior, devidamente justificados e comprovados cujos
efeitos ndo eram possiveis evitar, ou impedir, nos termos do paragrafo tnico do art. 393 do
Cadigo Civil.

11.8. As sancgdes previstas, em face da gravidade da infragcdo, poderdo ser aplicadas
cumulativamente, apos regular processo administrativo em que se garantira a observancia
dos principios do contraditério e da ampla defesa.

12. ADITAMENTO

12.1. Este Contrato podera ser alterado, nos termos e limites da legislagéo vigente, e
sempre por meio de Termo Aditivo.

12.2. Independe de termo aditivo a alteragdo de quantitativo de determinado material ou
servico de uma parte da obra com o aproveitamento do mesmo em outra parte, sem
alteracdo de especificagdo e sem acréscimo de quantitativo final do material ou servigo
respectivo, considerando a obra como um todo.

12.3. A alteracdo de que trata o item 12.2 sera formalizada por termo assinado entre o
representante da CONTRATADA e o fiscal de obra da CONTRATANTE, indicando o quanto
se retira de uma parte da obra e o quanto se acresce a outra, observadas as restricdes do
mesmo item 12.2.

12.4. Na hipétese de celebracéo de aditivos contratuais para inclusao de novos servicos, o
preco desses servigos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI
de referéncia especificada no or¢gamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de
referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global do
contrato obtido na licitagao.

12.5. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia
nao podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orgamentaria.

12.6. A formacéo dos pregos dos aditivos contratuais contara com orgamento especifico
detalhado em planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, observado o disposto no item
acima e mantidos os limites do previsto no §1° do artigo 65 da Lei 8.666/93.
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13. DA VINCULAGAO
13.1. Este Contrato guarda consonéncia com as normas contidas na Lei n° 8.666/93, em
sua versao atualizada, vinculando-se, ainda, ao Edital da Concorréncia n° 01/2019 e seus
Anexos, as Ordens de Fornecimento, Notas de Empenho e demais documentos que
compdem o Processo supramencionado que, independentemente de transcrigdo, fazem
parte integrante e complementar deste instrumento.

14. FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Para de Minas, para dirimir dividas oriundas
deste Contrato.

L

15. ACEITAGAO

E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato em 03
(trés) vias de igual teor e forma, para que surta seus juridicos e legais efeitos.

Para de Minas, 01 de abril de 2020.

CONTRATANTE , \Lxg;:—-
NN

CONTRATADA }W {

)\







